
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "КЭС КМР"

_________________ _________________ А.В. Иванов

" _____ " ________________ 201_ г. "______ " _______________201_ г.

Инвестпрограмма

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на  Строительство КЛ-6 кВ фГ3 ТЭЦ-5 - РП-2, K_RP2TEC5KL_22

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-

057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

100 м3 4,36
436/100

1201,2 1201,2 5237,23 5237,23 154 671,44

2 ФЕР01-02-

061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2

100 м3 4,36
436/100

729 729 3178,44 3178,44 97,2 423,79

3 ФЕРм08-02-

142-01

Устройство постели при одном кабеле в 

траншее

100 м 9
900/100

308,28 50,99 256,27 45,24 2774,52 458,91 2306,43 407,16 5,3 47,7

4 ФЕРм08-02-

141-05

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 9 кг

100 м 5,1
510/100

621,96 171,43 375,7 48,69 3172 874,29 1916,07 248,32 17,82 90,88

5 ФЕРм08-10-

010-01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты проводов и кабелей

100 м 3,9
390/100

156,33 139,54 609,69 544,21 15,2 59,28

6 ФЕРм08-02-

148-05

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 

и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг

100 м 3,9
390/100

413,87 285,33 87,18 5,02 1614,09 1112,79 340 19,58 29,66 115,67

Т/з осн.

раб.на 

ед.

_______________________________________________________________________________________________1623,03

_______________________________________________________________________________________________267855,82

                           Раздел 1. Новый Раздел

___________________________3657839,16

___________________________261977,29

_______________________________________________________________________________________________3389983,34
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 ФЕРм10-06-

048-05

Прокладка лентой ЛСЭ кабелей в траншее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

км 0,89
890/1000

743,16 69,41 673,75 33,97 661,41 61,77 599,64 30,23 6,9 6,14

8 ФЕРм08-02-

167-10

Муфта соединительная эпоксидная для 3-

жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 

сечение жил до 240 мм2

шт 6 212,43 107,74 1,78 0,26 1274,58 646,44 10,68 1,56 11,2 67,2

9 ФЕРм08-02-

407-05

Труба стальная по дну траншеи, диаметр: до 

100 мм (под асфальт)

100 м 1,02
102/100

1178,5 694,1 309,95 37,91 1202,07 707,98 316,15 38,67 73,84 75,32

10 ФЕРм08-02-

412-08

Затягивание провода в проложенные трубы в 

общей оплетке, суммарное сечение: до 380 мм2

100 м 1,02
102/100

539,49 295,54 56,87 8,03 550,28 301,45 58,01 8,19 31,44 32,07

11 ФЕР27-03-

008-04

Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных

100 м3 0,09
9/100

5786,87 1494,14 4292,73 464,37 520,82 134,47 386,35 41,79 179,8 16,18

12 ФЕР27-03-

008-02

Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,15
15/100

510,77 103,12 407,65 50,3 76,62 15,47 61,15 7,55 13,22 1,98

13 ФЕР27-04-

005-01

Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 

материалов с пределом прочности на сжатие 

свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных

1000 м2 0,1
100/1000

27012,91 304,66 5218,05 656,2 2701,29 30,47 521,81 65,62 37,29 3,73

14 ФЕР27-04-

005-04

На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам 27-04-

005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03

1000 м2 0,1
100/1000

1536,21 238,41 30,14 153,62 23,84 3,01

15 ФЕР27-06-

026-01

Розлив вяжущих материалов т 0,5 39,1 39,1 7,15 19,55 19,55 3,58

16 ФЕР27-06-

020-08

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей пористых 

мелкозернистых, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 0,1
100/1000

3152,48 368,45 2390,24 263,75 315,25 36,85 239,02 26,38 38,3 3,83

17 ФЕР27-06-

021-01

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять или исключать: к расценке 

27-06-020-01

1000 м2 0,4
400/1000

3,97 0,87 3,1 1,59 0,35 1,24 0,09 0,04

18 ФЕР27-03-

004-02

Устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси вручную

100 т 0,125
12,5/100

3044,23 598,75 2321,32 298,54 380,53 74,84 290,17 37,32 62,24 7,78

19 Прайс Гофротруба DX110мм (50м) м 390 36 14040

20 Прайс Кабель АСБ -6 3*240 км 1 311092,21 311092,21

21 Прайс Муфта 3СТп -10 250/240 шт 6 1130,88 6785,28

22 Прайс Труба металлическая д100мм т 0,967 16800 16245,6

23 Прайс Лента ЛСЭ 250 м 890 275 244750

                           Раздел 2. Вскрытие и устройство асфальтового покрытия (L-100 м)

                           Материалы в текущих ценах, не учтенные ценником



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 Прайс Песок м3 9 180 1620

25 Прайс Битум т 0,5 4560 2280

26 Прайс Асфальт т 12,5 750 9375

630631,67 13415,96 7090,11 938,96 1623,03

3348645,1 244841,27 53175,83 17136,02 1623,03

2718013,43 231425,31 46085,72 16197,06

195447,3

104438,47

80486,18

10522,65

113746,76

55290,95

51830,11

6625,7

3389983,34 1128,77

267855,82 494,26

3657839,16 1623,03

3050628

53175,83

261977,29

195447,3

113746,76

3657839,16 1623,03  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________Одегова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Ознобихин В.А.

(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

   142%*0,85 ФОТ (от 8718,02)  (Поз. 11-26)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   45%*0,8 ФОТ (от 153585,98)  (Поз. 1-2)

   65%*0,8 ФОТ (от 99673,29)  (Поз. 3-10)

   95%*0,8 ФОТ (от 8718,02)  (Поз. 11-26)

Итоги по смете:

    ОЗП=18,25; ЭМ=7,5; ЗПМ=18,25; МАТ=5  (Поз. 1-2, 11-26, 3-10)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   80%*0,85 ФОТ (от 153585,98)  (Поз. 1-2)

   95%*0,85 ФОТ (от 99673,29)  (Поз. 3-10)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


