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 Инвестпрограмма

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Строительство 2КТП-630/6/0,4,строительство КЛ-6/0,4 кВ (в две линии)ул.Пугачева, ул.Запальта (садик, школа)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на1 кв. 2019г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФССЦпг-01-01-01-

034

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка щебня

1 т груза 5,4 3,28 3,28 17,71 17,71

2 ФССЦпг-01-01-02-

034

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка щебня

1 т груза 5,4 4,93 4,93 26,62 26,62

3 ФССЦпг-01-01-01-

004

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка блоков 

ФБС (2шт-1,2м; 2шт-2,4м) массой от 3 до 6 т

1 т груза 3 10,4 10,4 31,2 31,2
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Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

                           Раздел 1. Установка 2КТП-630/6/0,4

_______________________________________________________________________________________________109994,4

___________________________3082464,14

___________________________156859,14

_______________________________________________________________________________________________702,13

_______________________________________________________________________________________________5970,05

_______________________________________________________________________________________________2966499,69



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФССЦпг-01-01-02-

004

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка  блоков 

ФБС (2шт-1,2м; 2шт-2,4м) массой от 3 до 6 т

1 т груза 3 10,4 10,4 31,2 31,2

5 ФССЦпг-01-01-01-

016

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка КТП 

массой от 1 до 3 т

1 т груза 2,8 10,45 10,45 29,26 29,26

6 ФССЦпг-01-01-02-

016

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Разгрузка КТП 

массой от 1 до 3 т

1 т груза 2,8 10,45 10,45 29,26 29,26

7 ФССЦпг-03-01-03-

017

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III 

класс груза до 17 км (щебень и блоки ФБС)

1 т груза 8,4 24,06 24,06 202,1 202,1

8 ФССЦпг-03-01-03-

017

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III 

класс груза до 17 км (КТП)

1 т груза 2,8 24,06 24,06 67,37 67,37

9 ФЕР01-01-109-01 Планировка откосов выемок и насыпей 

экскаваторами, группа грунтов: 1-2

1000 м2 0,036
36/1000

1585,61 49,06 1536,55 179,96 57,08 1,77 55,31 6,48 6,29 0,23

10 ФЕР33-04-028-03 Устройство фундаментов для комплектных 

трансформаторных подстанций шкафного типа: 

на 2-х сдвоенных стойках

шт 4 387,94 105,06 280,71 28,53 1551,76 420,24 1122,84 114,12 12,16 48,64

11 ФЕР33-04-028-04 Установка оборудования для комплектных 

трансформаторных подстанций шкафного типа

шт 1 679,05 262,45 416,6 50,22 679,05 262,45 416,6 50,22 26,89 26,89

12 ФЕРм08-01-025-02 Установка трансформаторов  мощностью: 600 

кВ·А

шт 2 1793,96 406,93 1270,17 159 3587,92 813,86 2540,34 318 42,3 84,6

13 ФЕРм08-02-146-05 Кабель до 35 кВ с креплением накладными 

скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м 0,05
5/100

1437,53 235,5 1137,81 105,19 71,88 11,78 56,89 5,26 24,48 1,22

14 ФЕРм08-02-165-07 Муфта концевая для 3-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 

120 мм2

шт 2 765,79 58,59 703,86 66,68 1531,58 117,18 1407,72 133,36 6,09 12,18

15 ФЕР33-04-015-01 Устройство шин заземления и подстанций 10 м 1,8
18/10

30,04 15,23 13,57 1,16 54,07 27,41 24,43 2,09 1,8 3,24

16 ФЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя

измерени

е

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

17 ФЕРп01-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока: 

контура с диагональю до 20 м

измерени

е

1 20,75 20,75 20,75 20,75 1,62 1,62

18 ФЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической линии или 

трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 

кВ

шт 2 20,75 20,75 41,5 41,5 1,62 3,24

19 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами

100 

измерени

й

0,08
8/100

165,95 165,95 13,28 13,28 12,96 1,04

                           Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕРп01-12-020-01 Испытание сборных и соединительных шин 

напряжением: до 11 кВ

испытани

е

1 83,55 83,55 83,55 83,55 7,29 7,29

21 Прайс Щебень т 5,4 189 1020,6

22 Прайс 2КТП630/6/0,4 с трансформаторами ТМГ шт 1 307086,61 307086,61

23 Прайс Блоки ФБС (1,2м) шт 2 245,44 490,88

24 Прайс Блоки ФБС (2,4м) шт 2 410 820

25 Прайс Кабель АСБ-6 3*95 км 0,005

26 Прайс Муфта 3КНТп-10 70/120 шт 2 799,8 1599,6

27 Прайс Уголок 50х50х5 т 0,04 5220 208,8

28 Прайс Полоса 40х4 т 0,1 11474,5 1147,45

29 Прайс Круг метал. 18мм т 0,032 8200 262,4

30 ФЕР01-01-009-23 Разработка траншей экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в 

отвал, группа грунтов: 2

1000 м3 0,091
91/1000

3717,53 3717,53 615,96 338,3 338,3 56,05

31 ФЕР01-01-009-23 Разработка траншей экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в 

отвал, группа грунтов: 2

1000 м3 0,091
91/1000

3717,53 3717,53 615,96 338,3 338,3 56,05

32 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,07
7/100

1201,2 1201,2 84,08 84,08 154 10,78

33 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

100 м3 0,07
7/100

1201,2 1201,2 84,08 84,08 154 10,78

34 ФЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 

(80 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 0,091
91/1000

527,5 527,5 102,89 48 48 9,36

35 ФЕР01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 

(80 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 0,091
91/1000

527,5 527,5 102,89 48 48 9,36

36 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,07
7/100

729 729 51,03 51,03 97,2 6,8

37 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,07
7/100

729 729 51,03 51,03 97,2 6,8

38 ФЕРм08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 6 кг

100 м 0,85
85/100

509,63 169,31 265,53 33,13 433,19 143,91 225,7 28,16 17,6 14,96

39 ФЕРм08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 6 кг

100 м 0,85
85/100

509,63 169,31 265,53 33,13 433,19 143,91 225,7 28,16 17,6 14,96

40 ФЕРм08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты  кабелей

100 м 1
100/100

156,33 139,54 156,33 139,54 15,2 15,2

                           Материалы в текущих ценах, неучтенные ценником

                           Раздел 2. Строительство КЛ-6 кВ (2 линии по 200м)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ФЕРм08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для 

защиты кабелей

100 м 1
100/100

156,33 139,54 156,33 139,54 15,2 15,2

42 ФЕРм08-02-148-04 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 

м кабеля: до 6 кг

100 м 1
100/100

338,93 223,18 75,64 5,02 338,93 223,18 75,64 5,02 23,2 23,2

43 ФЕРм08-02-148-04 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 

м кабеля: до 6 кг

100 м 1
100/100

338,93 223,18 75,64 5,02 338,93 223,18 75,64 5,02 23,2 23,2

44 ФЕРм10-06-048-05 Прокладка лентой сигнальной кабелей в 

траншее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

км 1,85
185/100

743,16 69,41 673,75 33,97 1374,85 128,41 1246,44 62,84 6,9 12,77

45 ФЕРм10-06-048-05 Прокладка лентой сигнальной кабелей в 

траншее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

км 1,85
185/100

743,16 69,41 673,75 33,97 1374,85 128,41 1246,44 62,84 6,9 12,77

46 ФЕРм08-02-165-07 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной 

жилы до 120 мм2

шт 2 765,79 58,59 703,86 66,68 1531,58 117,18 1407,72 133,36 6,09 12,18

47 ФЕРм08-02-165-07 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной 

жилы до 120 мм2

шт 2 765,79 58,59 703,86 66,68 1531,58 117,18 1407,72 133,36 6,09 12,18

48 ФЕРм08-02-152-01 Защита кабеля на опоре из угловой стали т 0,0377
37,7/1000

1129,38 777,3 213,74 5,02 42,58 29,3 8,06 0,19 80,8 3,05

49 ФЕРм08-02-152-01 Защита кабеля на опоре из угловой стали т 0,0377
37,7/1000

1129,38 777,3 213,74 5,02 42,58 29,3 8,06 0,19 80,8 3,05

50 ФЕРм08-02-146-05 Кабель до 35 кВ на опоре, масса 1 м кабеля: до 

6 кг

100 м 0,1
10/100

1437,53 235,5 1137,81 105,19 143,75 23,55 113,78 10,52 24,48 2,45

51 ФЕРм08-02-146-05 Кабель до 35 кВ на опоре, масса 1 м кабеля: до 

6 кг

100 м 0,1
10/100

1437,53 235,5 1137,81 105,19 143,75 23,55 113,78 10,52 24,48 2,45

52 ФЕРм08-02-144-06 Присоединение к зажимам жил проводов  

сечением: до 150 мм2

100 шт 0,03
3/100

222,94 218,57 6,69 6,56 22,72 0,68

53 ФЕРм08-02-144-06 Присоединение к зажимам жил проводов  

сечением: до 150 мм2

100 шт 0,03
3/100

222,94 218,57 6,69 6,56 22,72 0,68

54 ФЕРм08-03-574-06 Разводка по устройствам и подключение жил 

кабелей сечением: до 120 мм2

100 шт 0,03
3/100

1015,48 723,17 31,09 1 30,46 21,7 0,93 0,03 72,9 2,19

55 ФЕРм08-03-574-06 Разводка по устройствам и подключение жил 

кабелей  сечением: до 120 мм2

100 шт 0,03
3/100

1015,48 723,17 31,09 1 30,46 21,7 0,93 0,03 72,9 2,19

56 Прайс Кабель АСБ-6кВ 3х95 км 0,4 176630,77 70652,31

57 Прайс Гофротруба DX110 мм (50м) м 100 36 3600

58 Прайс Муфта 3 КНТп-10 70/120 шт 4 799,8 3199,2

59 Прайс Лента ЛСЭ 250 м 185 2,75 508,75

                           Раздел 3. Строительство кабельной линии  КЛ-0,4 кВ ( L 2 х100м и 2х200м)

                           Материалы втекущих ценах, не учтенные ценником



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

60 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2 (КЛ 100м)

100 м3 0,34
34/100

1201,2 1201,2 408,41 408,41 154 52,36

61 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2 (КЛ-100м)

100 м3 0,34 1201,2 1201,2 408,41 408,41 154 52,36

62 ФЕРм08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 6 кг

100 м 0,8
80/100

509,63 169,31 265,53 33,13 407,7 135,45 212,42 26,5 17,6 14,08

63 ФЕРм08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 6 кг

100 м 0,8
80/100

509,63 169,31 265,53 33,13 407,7 135,45 212,42 26,5 17,6 14,08

64 ФЕРм10-06-048-05 Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

траншее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

км 0,08
80/1000

743,16 69,41 673,75 33,97 59,45 5,55 53,9 2,72 6,9 0,55

65 ФЕРм10-06-048-05 Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

траншее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

км 0,08
80/1000

743,16 69,41 673,75 33,97 59,45 5,55 53,9 2,72 6,9 0,55

66 ФЕР01-01-009-23 Разработка траншей экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в 

отвал, группа грунтов: 2 (КЛ-200м)

1000 м3 0,075
75/1000

3717,53 3717,53 615,96 278,81 278,81 46,2

67 ФЕР01-01-009-23 Разработка траншей экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в 

отвал, группа грунтов: 2 (КЛ-200м)

1000 м3 0,075
75/1000

3717,53 3717,53 615,96 278,81 278,81 46,2

68 ФЕРм08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 6 кг

100 м 1,8
180/100

509,63 169,31 265,53 33,13 917,33 304,76 477,95 59,63 17,6 31,68

69 ФЕРм08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 

покрытий, масса 1 м: до 6 кг

100 м 1,8
180/100

509,63 169,31 265,53 33,13 917,33 304,76 477,95 59,63 17,6 31,68

70 ФЕРм10-06-048-05 Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

траншее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

км 0,18
180/1000

743,16 69,41 673,75 33,97 133,77 12,49 121,28 6,11 6,9 1,24

71 ФЕРм10-06-048-05 Прокладка волоконно-оптических кабелей в 

траншее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

км 0,18
180/1000

743,16 69,41 673,75 33,97 133,77 12,49 121,28 6,11 6,9 1,24

72 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,0034
0,34/100

729 729 2,48 2,48 97,2 0,33

73 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,0034
0,34/100

729 729 2,48 2,48 97,2 0,33

74 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,008
0,8/100

729 729 5,83 5,83 97,2 0,78



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,008
0,8/100

729 729 5,83 5,83 97,2 0,78

76 ФЕР46-03-007-03 Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича 

(садик 2шт)

м3 0,3 200,65 110,33 90,32 60,2 33,1 27,1 12,3 3,69

77 ФЕР46-03-007-03 Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича 

(школа 2шт)

м3 0,3 200,65 110,33 90,32 60,2 33,1 27,1 12,3 3,69

78 ФЕРм08-02-374-01 Устройство ввода в здание в стальной трубе шт 2 353,56 26,99 320 30,37 707,12 53,98 640 60,74 2,57 5,14

79 ФЕРм08-02-374-01 Устройство ввода в здание в стальной трубе шт 2 353,56 26,99 320 30,37 707,12 53,98 640 60,74 2,57 5,14

80 ФЕРм08-02-412-08 Затягивание провода в проложенные трубы 

(садик)

100 м 0,2
20/100

539,49 295,54 56,87 8,03 107,9 59,11 11,37 1,61 31,44 6,29

81 ФЕРм08-02-412-08 Затягивание провода в проложенные трубы 

(садик)

100 м 0,2
20/100

539,49 295,54 56,87 8,03 107,9 59,11 11,37 1,61 31,44 6,29

82 ФЕРм08-02-412-08 Затягивание провода в проложенные трубы 

(школа)

100 м 0,2
20/100

539,49 295,54 56,87 8,03 107,9 59,11 11,37 1,61 31,44 6,29

83 ФЕРм08-02-412-08 Затягивание провода в проложенные трубы 

(школа)

100 м 0,2
20/100

539,49 295,54 56,87 8,03 107,9 59,11 11,37 1,61 31,44 6,29

84 ФЕРм08-02-165-03 Муфта концевая для 4-жильного кабеля 

напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 

мм2 (садик)

шт 4 664,49 51,95 609,33 57,65 2657,96 207,8 2437,32 230,6 5,4 21,6

85 ФЕРм08-02-165-03 Муфта концевая для 4-жильного кабеля 

напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 

мм2 (школа)

шт 4 664,49 51,95 609,33 57,65 2657,96 207,8 2437,32 230,6 5,4 21,6

86 ФЕРм08-03-574-08 Разводка по устройствам и подключение жил 

кабелей или проводов сечением: до 185 мм2 

(садик 2 кабеля)

100 шт 0,08
8/100

1307,88 876,93 41,74 1,76 104,63 70,15 3,34 0,14 88,4 7,07

87 ФЕРм08-03-574-08 Разводка по устройствам и подключение жил 

кабелей или проводов сечением: до 185 мм2 

(школа 2 кабеля)

100 шт 0,08
8/100

1307,88 876,93 41,74 1,76 104,63 70,15 3,34 0,14 88,4 7,07

88 Прайс Кабель АПВБбШв-1  4*185 км 0,6 192021,31 115212,79

89 Прайс Муфта 4КНТп-1 150/240 шт 8 566,46 4531,68

90 Прайс Лента ЛСЭ 250 м 185 2,75 508,75

540071,1 6482,71 21537,71 2112,31 702,13

2881059,77 118309,47 161532,85 38549,67 702,13

2340988,67 111826,75 139995,12 36437,35

124796,42

1761,52

13696,42

93931,82

14277,04

   80%*0,85 ФОТ (от 20141,8)  (Поз. 32-33, 36-37, 60-61, 72-75)

   95%*0,85 ФОТ (от 116324,23)  (Поз. 9, 30-31, 34-35, 66-67, 12-14, 21-29, 38-59, 62-65, 68-71, 78-90)

   105%*0,85 ФОТ (от 15996,68)  (Поз. 10-11, 15)

                           Материалы в текущих ценах, не учтенные ценником

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

    ОЗП=18,25; ЭМ=7,5; ЗПМ=18,25; МАТ=5,08  (Поз. 1-9, 30-31, 34-35, 66-67, 10-11, 15, 32-33, 36-37, 60-61, 72-77, 12-14, 21-29, 38-59, 62-65, 

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65%*0,85 ФОТ (от 3188,28)  (Поз. 16-20)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1129,62

76607,95

1020,25

7251,05

1689,73

7678,41

58291,95

676,56

109994,4 228,48

2966499,69 459,24

5970,05 14,41

3082464,14 702,13

2601217,45

161532,85

156859,14

124796,42

76607,95

3082464,14 702,13

   110%*0,85 ФОТ (от 1208,15)  (Поз. 76-77)

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

   65%*0,8 ФОТ (от 112099,9)  (Поз. 12-14, 21-29, 38-59, 62-65, 68-71, 78-90)

   70%*0,8 ФОТ (от 1208,15)  (Поз. 76-77)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

Проверил: ___________________________Ознобихин В.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Одегова А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого Прочие затраты

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   40%*0,8 ФОТ (от 3188,28)  (Поз. 16-20)

   45%*0,8 ФОТ (от 20141,8)  (Поз. 32-33, 36-37, 60-61, 72-75)

   50%*0,8 ФОТ (от 4224,33)  (Поз. 9, 30-31, 34-35, 66-67)

   60%*0,8 ФОТ (от 15996,68)  (Поз. 10-11, 15)


