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Инвестпрограмма
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Реконструкция системы электрснабж. м/р Матросова
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-
003-04

Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 
кВ без приставок: одностоечных
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

шт 9 292,26 56,65 153,4 14,81 2630,34 509,85 1380,6 133,29 6,39 57,51

2 ФЕР33-04-
003-05

Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 
кВ без приставок: одностоечных с одним 
подкосом
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

шт 3 522,8 101,68 338,91 31,88 1568,4 305,04 1016,73 95,64 11,48 34,44
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                           Раздел 1. Строительство ВЛ 6 кВ (L- 500 м)

_______________________________________________________________________________________________899,79

_______________________________________________________________________________________________599579,63
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___________________________1528056,94

___________________________171485,21

_______________________________________________________________________________________________602883,25
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Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРм08-01-

087-03
Изготовление кронштейна
1 513,71 = 13 013,71 - 1 x 11 500,00

т 0,29 1513,71 598,36 431,51 43,67 438,98 173,52 125,14 12,66 62,2 18,04

4 ФЕР13-03-
004-26

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 0,101
10,1/100

322,02 34,74 6,01 0,22 32,52 3,51 0,61 0,02 3,83 0,39

5 ФЕРм08-02-
305-01

Кронштейн на опоре
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

шт 21 37,35 2,53 34,78 4,2 784,35 53,13 730,38 88,2 0,28 5,88

6 ФЕР33-04-
009-05

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 
местности сечением до 35 мм2 с помощью 
механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км 
линии
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

км 0,5
500/1000

2915,54 581,14 1973,33 290,46 1457,77 290,57 986,67 145,23 61,82 30,91

7 ФЕР33-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
железобетонных опор
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

шт 15 56,74 4,13 52,61 7,45 851,1 61,95 789,15 111,75 0,51 7,65

8 ФЕР33-04-
016-05

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 
одностоечных опор
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

шт 9 15,01 2,35 12,66 2,17 135,09 21,15 113,94 19,53 0,29 2,61

9 ФЕР33-04-
016-06

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 
сложных опор
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

шт 3 17,28 2,82 14,46 2,48 51,84 8,46 43,38 7,44 0,35 1,05

10 ФЕР33-04-
030-01

Установка разрядников: с помощью 
механизмов

компл. 1 135,15 38,01 94,21 12,31 135,15 38,01 94,21 12,31 4,29 4,29

11 ФЕР01-02-
057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

100 м3 0,5775 1381,38 1381,38 797,75 797,75 177,1 102,28

12 ФЕР01-02-
061-01

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

100 м3 0,5775 763,31 763,31 440,81 440,81 101,78 58,78

                           Заземление



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ФЕРм08-02-

471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50х50х5 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

10 шт 2,2
22/10

656,64 115,67 55,13 5,49 1444,61 254,47 121,29 12,08 12,31 27,08

14 ФЕРм08-02-
472-02

Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 160 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

100 м 3,85
385/100

1148,57 179,45 74,12 6,35 4421,99 690,88 285,36 24,45 19,09 73,5

15 ФЕРм08-02-
472-09

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из круглой стали 
диаметром 12 мм
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

100 м 1,43
143/100

909,29 230,25 70,13 5,49 1300,28 329,26 100,29 7,85 24,5 35,04

16 Прайс Колпачек К-9 шт 72 2,2 158,4

17 Прайс Изолятор ШФ-20Г1 шт 72 90 6480

18 Прайс Гайка М16 кг 4 42,8 171,2

19 Прайс Шайба увел. М 16 кг 2 30,31 60,62

20 Прайс Опора СВ-110-3,5 шт 12 1666 19992

21 Прайс Опора СВ-95-3 шт 3 1322 3966

22 Прайс Провод СИП-3 1*50 м 1500 10,58 15870

23 Прайс Крюк КН-22 шт 27 29,63 800,01

24 Прайс Круг d22 т 0,036 8200 295,2

25 Прайс Круг d16 мм т 0,022 8200 180,4

26 Прайс Уголок 63*63*6 т 0,23 6600 1518

27 Прайс Разрядники шт 3 220 660

28 Прайс Изолятор ПС шт 12 204,58 2454,96

29 Прайс Зажим заклинивающий натяжной шт 6 160 960

30 Прайс Вязка спиральная 50мм2 шт 126 27,2 3427,2

31 ФЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

измерени
е

4 17,96 17,96 71,84 71,84 1,4 5,6

32 ФЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 

100 
измерени

й

0,1 190,84 190,84 19,08 19,08 14,9 1,49

33 ФЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 
кВ

шт 1 20,75 20,75 20,75 20,75 1,62 1,62

                           Материалы в текущих ценах, не учтенные ценником

                           Раздел 2. Пусконаладочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ФЕРп01-11-

013-01
Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 
на ВЛ-0,4 кВ
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Стесненные условия ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; 
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

шт 1 17,96 17,96 17,96 17,96 1,4 1,4

35 ФЕР33-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
железобетонных опор

шт 9 49,34 3,59 45,75 6,48 444,06 32,31 411,75 58,32 0,44 3,96

36 ФЕР33-04-
016-05

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 
одностоечных опор

шт 9 13,05 2,04 11,01 1,89 117,45 18,36 99,09 17,01 0,25 2,25

37 ФЕР33-04-
016-06

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 
сложных опор

шт 2 15,03 2,45 12,58 2,16 30,06 4,9 25,16 4,32 0,3 0,6

38 ФЕР33-04-
003-04

Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 
кВ без приставок: одностоечных

шт 5 264,86 49,26 133,39 12,88 1324,3 246,3 666,95 64,4 5,56 27,8

39 ФЕР33-04-
003-05

Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 
кВ без приставок: одностоечных с одним 
подкосом

шт 2 465,33 88,42 294,7 27,72 930,66 176,84 589,4 55,44 9,98 19,96

40 ФЕР33-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 
1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 
29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0,25
250/1000

11146,19 620,43 3090,02 399,08 2786,55 155,11 772,51 99,77 65,24 16,31

41 ФЕРм08-02-
305-01

Кронштейн  на опоре шт 9 32,48 2,2 30,24 3,65 292,32 19,8 272,16 32,85 0,24 2,16

42 ФЕРм08-01-
087-03

Изготовление кронштейнов
1 513,71 = 13 013,71 - 1 x 11 500,00

т 0,06 1513,71 598,36 431,51 43,67 90,82 35,9 25,89 2,62 62,2 3,73

43 ФЕР13-03-
004-26

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 0,02
2/100

322,02 34,74 6,01 0,22 6,44 0,69 0,12 3,83 0,08

44 ФЕРм08-03-Разводка по устройствам и подключение жил 100 шт 0,04
4/100

695,6 462,27 26,64 0,76 27,82 18,49 1,07 0,03 46,6 1,86

45 ФЕР01-02-
057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,281 1201,2 1201,2 337,54 337,54 154 43,27

46 ФЕР01-02-
061-01

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1

100 м3 0,281 663,75 663,75 186,51 186,51 88,5 24,87

47 ФЕРм08-02-
471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50х50х5 мм

10 шт 1
10/10

634,36 100,58 47,94 4,77 634,36 100,58 47,94 4,77 10,7 10,7

                           Заземление

                           Раздел 3. Строительство ВЛИ-0,4  (250м)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
48 ФЕРм08-02-

472-02
Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 160 мм2

100 м 2,25
225/100

1115,5 156,04 64,45 5,52 2509,88 351,09 145,01 12,42 16,6 37,35

49 ФЕРм08-02-
472-09

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из круглой стали 
диаметром 12 мм

100 м 0,495
49,5/100

870,11 200,22 60,98 4,77 430,7 99,11 30,19 2,36 21,3 10,54

50 Прайс Опора СВ-95 шт 9 1322 11898

51 Прайс Провод СИП 4 4*50 м 250 44 11000

52 Прайс Уголок 50*50*5 кг 10 52,2 522

53 Прайс Крюк КН-18 шт 9 20 180

54 Прайс Гайка М16 кг 2 42,8 85,6

55 Прайс Шайба увел. М16 кг 1 30,31 30,31

56 Прайс Круг Д16мм т 0,01 8200 82

57 Прайс Анкерный зажим шт 9 70 630

58 ФЕРп01-11-
024-01

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ

шт 1 10,5 10,5 10,5 10,5 0,82 0,82

59 ФЕРп01-11-
028-01

Измерение сопротивления изоляции (на линию) 
мегаомметром кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии  электропотребителям

шт 1 4,1 4,1 4,1 4,1 0,32 0,32

60 ФССЦпг-
01-01-01-
034

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка щебня 
(выгрузка учитывает затраты на 
штабелирование)

1 т груза 5,4 3,28 3,28 17,71 17,71

61 ФССЦпг-
01-01-02-
034

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка щебня 
(выгрузка учитывает затраты на 
штабелирование)

1 т груза 5,4 4,93 4,93 26,62 26,62

62 ФССЦпг-
01-01-01-
004

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка блока 
ФБС (2шт-1,2м; 2шт 2,4м)

1 т груза 3 10,4 10,4 31,2 31,2

63 ФССЦпг-
01-01-02-
004

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка блока 
ФБС (2шт-1,2м; 2шт 2,4м)

1 т груза 3 10,4 10,4 31,2 31,2

64 ФССЦпг-
01-01-01-
015

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка КТП, 
трансформатора

1 т груза 2,1 22,33 22,33 46,89 46,89

                           Материалы в текущих ценах, не цчтенные ценником

                           Раздел 4. Пусконаладочные работы

                           Раздел 5. Установка КТП-6/0,4 кВ 1*400 кВа



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
65 ФССЦпг-

01-01-02-
015

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка КТП, 
трансформатора

1 т груза 2,1 22,33 22,33 46,89 46,89

66 ФССЦпг-
03-01-03-
017

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III 
класс груза до 17 км (щебень и блоки ФБС)

1 т груза 8,4 24,06 24,06 202,1 202,1

67 ФССЦпг-
03-02-03-
017

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III 
класс груза до 17 км

1 т груза 1,6 43,37 43,37 69,39 69,39

68 ФЕР01-01-
109-01

Планировка откосов выемок и насыпей 
экскаваторами, группа грунтов: 1-2

1000 м2 0,036
36/1000

1585,61 49,06 1536,55 179,96 57,08 1,77 55,31 6,48 6,29 0,23

69 ФЕР08-01-
002-02

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

м3 5,4 69,12 19,61 49,14 5,56 373,25 105,89 265,36 30,02 2,4 12,96

70 ФЕР33-04-
028-03

Устройство фундаментов для комплектных 
трансформаторных подстанций шкафного типа: 
на 2-х сдвоенных стойках

шт 4 387,94 105,06 280,71 28,53 1551,76 420,24 1122,84 114,12 12,16 48,64

71 ФЕР33-04-
028-04

Установка оборудования для комплектных 
трансформаторных подстанций шкафного типа: 
1. Установка оборудования подстанций на 
фундаментах. 2.Установка разъединительного 
пункта на опоре ВЛ.                            3. Монтаж 
ответвлений вводов и выводов ВЛ.

шт 1 679,05 262,45 416,6 50,22 679,05 262,45 416,6 50,22 26,89 26,89

72 ФЕРм08-02-
165-07

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной 
жилы до 120 мм2

шт 2 765,79 58,59 703,86 66,68 1531,58 117,18 1407,72 133,36 6,09 12,18

73 ФЕРм08-02-
146-05

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м 0,06
6/100

1437,53 235,5 1137,81 105,19 86,25 14,13 68,27 6,31 24,48 1,47

74 ФЕРм08-02-
141-04

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м: до 6 кг

100 м 0,19
19/100

509,63 169,31 265,53 33,13 96,83 32,17 50,45 6,29 17,6 3,34

75 ФЕРм08-01-
025-01

Подстанция комплектная трансформаторная 
напряжением до 10 кВ с трансформатором 
мощностью: до 400 кВ·А

шт 1 1285,72 297,26 892,68 109,73 1285,72 297,26 892,68 109,73 30,9 30,9

76 ФЕРм08-02-
472-09

Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из круглой стали 
диаметром 12 мм

100 м 0,15
15/100

870,11 200,22 60,98 4,77 130,52 30,03 9,15 0,72 21,3 3,2

77 ФЕР01-02-
057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,02
2/100

1201,2 1201,2 24,02 24,02 154 3,08

                           Устройство контура заземления



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
78 ФЕР33-04-

015-01
Устройство шин заземления подстанций 10 м 1,8

18/10
30,04 15,23 13,57 1,16 54,07 27,41 24,43 2,09 1,8 3,24

79 ФЕР01-02-
061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,02
2/100

729 729 14,58 14,58 97,2 1,94

80 ФЕР01-02-
059-02

Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод 
заземления с обратной засыпкой, группа 
грунтов: 2
172,87 = 1 972,87 - 0,05 x 36 000,00

шт 8 172,87 50,37 1382,96 402,96 6,61 52,88

81 ФЕРм08-02-
471-04

Заземлитель вертикальный из круглой стали 
диаметром: 16 мм

10 шт 1
10/10

610,14 77,93 45,45 3,51 610,14 77,93 45,45 3,51 8,29 8,29

82 ФЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

измерени
е

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

83 ФЕРп01-11-
010-02

Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м

измерени
е

1 20,75 20,75 20,75 20,75 1,62 1,62

84 ФЕРп01-11-
024-02

Фазировка  трансформатора с сетью 
напряжением: свыше 1 кВ

шт 2 20,75 20,75 41,5 41,5 1,62 3,24

85 ФЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

100 
измерени

й

0,08
8/100

165,95 165,95 13,28 13,28 12,96 1,04

86 ФЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

испытани
е

1 83,55 83,55 83,55 83,55 7,29 7,29

87 Прайс Щебень т 5,4 189 1020,6

88 Прайс КТП-6/0,4кВ 400 кВА шт 1 50000 50000

89 Прайс Блоки ФБС (1,2м ) шт 2 245,44 490,88

90 Прайс Блоки ФБС (2,4м ) шт 2 410 820

91 Прайс Кабель АСБ-10 3*120 км 0,025 185035,02 4625,88

92 Прайс Муфта 3КНТп-10 70/120 шт 2 799,8 1599,6

93 Прайс Швелер 120мм м 3 158 474

94 Прайс Круг d 18 т 0,032 8200 262,4

95 Прайс Полоса 5*50 кг 43 19,6 842,8

96 Прайс Трансформатор  ТМГ 400/6(10)/0,4 шт 1 57600 57600

234467,25 7908,84 13705,25 1487,61 899,79

1310843,29 144336,32 102241,17 27148,89 899,79

1076376,04 136427,49 88535,92 25661,27

137964,93

                           Пусконаладочные работы

                           Материалы в текущих ценах, неучтенные ценником

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

    ОЗП=18,25; ЭМ=7,46; ЗПМ=18,25; МАТ=5  (Поз. 1-2, 6-10, 16-30, 35-40, 70-71, 78, 4, 43, 11-12, 45-46, 77, 79-80, 60-69, 3, 5, 13-15, 41-42, 
Накладные расходы
  В том числе, справочно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3215,81

27353,75

58,92

46618,48

58145,84

2572,13

79248,72

1862,55

14481,4

60,22

31271,71

29942,28

43,13

1587,43

602883,25 588,87

325594,06 285,26

599579,63 25,66

1528056,94 899,79

1064265,8

102241,17

171485,21

137964,93

79248,72

1528056,94 899,79

   80%*0,85 ФОТ (от 40226,1)  (Поз. 11-12, 45-46, 77, 79-80)
   90%*0,85 ФОТ (от 77,02)  (Поз. 4, 43)
   95%*0,85 ФОТ (от 57731,86)  (Поз. 68, 3, 5, 13-15, 41-42, 44, 47-57, 72-76, 81)
   105%*0,85 ФОТ (от 65149,4)  (Поз. 1-2, 6-10, 16-30, 35-40, 70-71, 78)

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Ознобихин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Одегова А.В.

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40%*0,8 ФОТ (от 5820,47)  (Поз. 31-34, 58-59, 82-96)
   45%*0,8 ФОТ (от 40226,1)  (Поз. 11-12, 45-46, 77, 79-80)
   50%*0,8 ФОТ (от 150,56)  (Поз. 68)
   60%*0,8 ФОТ (от 65149,4)  (Поз. 1-2, 6-10, 16-30, 35-40, 70-71, 78)

   65%*0,85 ФОТ (от 5820,47)  (Поз. 31-34, 58-59, 82-96)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

   65%*0,8 ФОТ (от 57581,3)  (Поз. 3, 5, 13-15, 41-42, 44, 47-57, 72-76, 81)
   70%*0,8 ФОТ (от 77,02)  (Поз. 4, 43)
   80%*0,8 ФОТ (от 2480,36)  (Поз. 69)

   122%*0,85 ФОТ (от 2480,36)  (Поз. 69)


