
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КЭС КМР"

_________________ _________________ А.В. Иванов
" _____ " ________________ 201_ г. "______ " _______________201_ г.

Инвестпрограмма
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Строительство кольцующей перемычки ВЛ и КЛ-6 кВ ПС п.Оверята
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на1 кв. 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
железобетонных опор

шт 19 49,34 3,59 45,75 6,48 937,46 68,21 869,25 123,12 0,44 8,36

2 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 
одностоечных опор

шт 11 13,05 2,04 11,01 1,89 143,55 22,44 121,11 20,79 0,25 2,75

3 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 
сложных опор

шт 4 15,03 2,45 12,58 2,16 60,12 9,8 50,32 8,64 0,3 1,2

                           Раздел 1. Новый Раздел

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

_______________________________________________________________________________________________1858,75

_______________________________________________________________________________________________1324370,66
_______________________________________________________________________________________________1517870,3

___________________________2842240,96

___________________________716614,55
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№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснова-ние



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕР33-04-009-06 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением свыше 35 мм2 с помощью 
механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км 
линии

км 0,77
770/1000

2919,33 544,26 1970,48 284,33 2247,88 419,08 1517,27 218,93 57,23 44,07

5 ФЕР33-04-003-04 Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 
кВ без приставок: одностоечных

шт 11 264,86 49,26 133,39 12,88 2913,46 541,86 1467,29 141,68 5,56 61,16

6 ФЕР33-04-003-05 Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 
кВ без приставок: одностоечных с одним 
подкосом

шт 4 465,33 88,42 294,7 27,72 1861,32 353,68 1178,8 110,88 9,98 39,92

7 ФЕР33-04-030-01 Установка разрядников: с помощью 
механизмов

компл. 2 135,15 38,01 94,21 12,31 270,3 76,02 188,42 24,62 4,29 8,58

8 ФЕРм08-01-087-03 Изготовление кронштейнов
1 513,71 = 13 013,71 - 1 x 11 500,00

т 0,328
328/1000

1513,71 598,36 431,51 43,67 496,5 196,26 141,54 14,32 62,2 20,4

9 ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 0,13
13/100

322,02 34,74 6,01 0,22 41,86 4,52 0,78 0,03 3,83 0,5

10 ФЕРм08-02-305-03 Кронштейн на опоре шт 27 127 22,4 104,15 12,56 3429 604,8 2812,05 339,12 2,44 65,88

11 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,738 1201,2 1201,2 886,49 886,49 154 113,65

12 ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 1

100 м3 0,738 663,75 663,75 489,85 489,85 88,5 65,31

13 ФЕРм08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50х50х5 мм

10 шт 15 634,36 100,58 47,94 4,77 9515,4 1508,7 719,1 71,55 10,7 160,5

14 ФЕРм08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из стали: 
полосовой сечением 160 мм2

100 м 2,63
263/100

1115,5 156,04 64,45 5,52 2933,77 410,39 169,5 14,52 16,6 43,66

15 ФЕРм08-02-472-09 Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из круглой стали 
диаметром 12 мм

100 м 1,575
157,5/100

870,11 200,22 60,98 4,77 1370,42 315,35 96,04 7,51 21,3 33,55

16 Прайс Провод СИП-3 1*70 м 2300 17,2 39560

17 Прайс Уголок 63*63*6 тн 0,286 6600 1887,6

18 Прайс Круг d16 тн 0,024 8200 196,8

19 Прайс Круг d 22 тн 0,018 8200 147,6

20 Прайс Крюк КН-22 шт 33 29,63 977,79

                           Заземление опор

                           Материалы в текущих ценах, не учтенные ценником



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 Прайс Колпачек К-9 шт 96 2,2 211,2

22 Прайс Изолятор ШФ-20 Г1 шт 96 90 8640

23 Прайс Гайка М16 кг 6 42,8 256,8

24 Прайс Шайба увелич. 16 кг 3 30,31 90,93

25 Прайс Опора СВ-110-3,5 шт 15 1666 24990

26 Прайс Опора СВ-95-3 шт 4 1322 5288

27 Прайс Вязка спиральная 70мм2 шт 162 27,2 4406,4

28 Прайс Разрядники шт 6 220 1320

29 ФЕР22-05-002-21 Продавливание без разработки грунта (прокол) 
на длину: до 50 м труб диаметром 110 мм

100 м 0,6
60/100

28138,19 4521,32 23336,87 5877,14 16882,91 2712,79 14002,12 3526,28 463,25 277,95

30 ФЕР22-05-002-21 Продавливание без разработки грунта (прокол) 
на длину: до 50 м труб диаметром 400 мм

100 м 0,6
60/100

28138,19 4521,32 23336,87 5877,14 16882,91 2712,79 14002,12 3526,28 463,25 277,95

31 ФЕР22-05-002-07 Продавливание без разработки грунта (прокол) 
на длину: до 10 м труб диаметром 110 мм

100 м 0,6
60/100

19476,87 3723,44 15476,91 4278,07 11686,12 2234,06 9286,15 2566,84 381,5 228,9

32 ФЕР22-05-002-07 Продавливание без разработки грунта (прокол) 
на длину: до 10 м труб диаметром 400 мм

100 м 0,6
60/100

19476,87 3723,44 15476,91 4278,07 11686,12 2234,06 9286,15 2566,84 381,5 228,9

33 ФЕР22-05-005-07 Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб 
диаметром: 110мм

100 м 
трубы, 

уложенно

0,62
62/100

2840,6 928,62 112,43 2,03 1761,17 575,74 69,71 1,26 96,53 59,85

34 ФЕР22-05-005-07 Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб 
диаметром: 400 мм

100 м 
трубы, 

уложенно

0,62
62/100

2840,6 928,62 112,43 2,03 1761,17 575,74 69,71 1,26 96,53 59,85

35 ФЕРм08-02-148-04 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (2 кабеля)

100 м 1,24
124/100

338,93 223,18 75,64 5,02 420,27 276,74 93,79 6,22 23,2 28,77

36 ФЕРм08-02-165-07 Муфта концевая  для 3-жильного кабеля 
напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 
120 мм2

шт 4 765,79 58,59 703,86 66,68 3063,16 234,36 2815,44 266,72 6,09 24,36

37 ФЕРм08-02-144-06 Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт 0,12
12/100

222,94 218,57 26,75 26,23 22,72 2,73

38 Договор Выполнение проекта, согласование ед 1 8219,18 8219,18 8219,18 8219,18

39 Прайс Кабель АСБ-10 3*120 км 0,14
140/1000

185035,02 25904,9

40 Прайс Муфта концевая 3КНТп-10 70/120 шт 4 799 3196

41 Прайс Труба ПНД 110мм м 124 166,54 20650,96

237712,12 25709,14 58956,66 13557,41 1858,75

1688842,06 469191,81 442174,95 247422,74 1858,75

                           Раздел 2. Прокол под ж/д L - 60м

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1451129,94 443482,66 383218,29 233865,32

704925,22

17080,38

63,53

184387,34

34852,52

468541,45

448473,68

9042,56

18744,21

118738,59

46,5

301901,82

1517870,3 1478,9

1324370,66 379,85

2842240,96 1858,75

777475,3

442174,95

716614,55

704925,22

448473,68

2842240,96 1858,75

   80%*0,85 ФОТ (от 25118,21)  (Поз. 11-12)
   90%*0,85 ФОТ (от 83,04)  (Поз. 9)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Ознобихин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Одегова А.В.

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы

   95%*0,85 ФОТ (от 228343,45)  (Поз. 8, 10, 13-28, 35-41)
   105%*0,85 ФОТ (от 39050,44)  (Поз. 1-7)
   130%*0,85 ФОТ (от 424019,41)  (Поз. 29-34)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   45%*0,8 ФОТ (от 25118,21)  (Поз. 11-12)

  В том числе, справочно:
    ОЗП=18,25; ЭМ=7,5; ЗПМ=18,25; МАТ=5,08  (Поз. 1-7, 9, 11-12, 29-34, 8, 10, 13-28, 35-41)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

   60%*0,8 ФОТ (от 39050,44)  (Поз. 1-7)
   65%*0,8 ФОТ (от 228343,45)  (Поз. 8, 10, 13-28, 35-41)
   70%*0,8 ФОТ (от 83,04)  (Поз. 9)
   89%*0,8 ФОТ (от 424019,41)  (Поз. 29-34)


