
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КЭС КМР"

_________________ _________________ А.В. Иванов
" _____ " ________________ 201_ г. "______ " _______________201_ г.

 Инвестпрограмма
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Техническое перевооружение ТП-202 замена существующего тр-ра Т-1 ТМ-180кВА на новый ТМГ-250,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-03-
574-06

Отключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 120 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 
ТЗМ=0,7

100 шт 0,07
7/100

527,98 506,22 21,76 0,7 36,96 35,44 1,52 0,05 51,03 3,57

2 ФЕРм08-03-
574-06

Подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 120 мм2

100 шт 0,07
7/100

1015,48 723,17 31,09 1 71,08 50,62 2,18 0,07 72,9 5,1

3 ФССЦпг-
01-01-01-
015

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
трансформатора

1 т груза 1,25
1250/1000

22,33 22,33 27,91 27,91
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Т/з осн.
раб.

Всего

___________________________305783,6

___________________________15743,18

                           Раздел 1. Замена трансформатора ТМ-180кВА на ТМГ-250 кВа

_______________________________________________________________________________________________64,2

_______________________________________________________________________________________________255999
_______________________________________________________________________________________________48739,37

_______________________________________________________________________________________________1045,23

Т/з осн.
раб.на 

ед.
Обору-
дование

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе№ 

пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснова-
ние Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФССЦпг-

01-01-02-
015

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка КТП, 
трансформатора

1 т груза 1,25
1250/1000

22,33 22,33 27,91 27,91

5 ФССЦпг-
03-01-03-
017

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III 
класс груза до 17 км

1 т груза 1,25
1250/1000

24,06 24,06 30,08 30,08

6 ФССЦпг-
03-02-03-
017

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III 
класс груза до 17 км

1 т груза 1,25
1250/1000

43,37 43,37 54,21 54,21

7 ФЕРм08-01-
025-01

Демонтаж трансформатора мощностью: до180 
кВ·А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему 
использованию, без надобности хранения (перемещается в 
цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к 
расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

шт 1 713,96 178,36 535,6 65,84 713,96 178,36 535,6 65,84 18,54 18,54

8 ФЕРм08-01-
025-01

Подстанция комплектная трансформаторная 
напряжением до 10 кВ с трансформатором 
мощностью: 250 кВ·А                          
(1.Установка силового трансформатора. 
2.Соединение трансформатора со стороны 
низкого и высокого напряжения.    4. 
Присоединение.)

шт 1 1285,72 297,26 892,68 109,73 1285,72 297,26 892,68 109,73 30,9 30,9

9 ФЕРм08-02-
165-07

Муфта концевая для 3-жильного кабеля 
напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 
120 мм2

шт 1 765,79 58,59 703,86 66,68 765,79 58,59 703,86 66,68 6,09 6,09

10 Прайс Зажим контактный шт 4 400 1600

11 Прайс Трансформатор  ТМГ250/6(10)/0,4 шт 1 48800 48800

12 Прайс Муфта 3КНТп-10 70/120 шт 1 799,8 799,8

54213,42 620,27 2275,95 242,37 64,2

284884,53 11319,93 16978,6 4423,25 64,2

230671,11 10699,66 14702,64 4180,88

12712,62

12712,62

8186,45

8186,45

1045,23

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   95%*0,85 ФОТ (от 15743,18)  (Поз. 1-2, 7-9)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   65%*0,8 ФОТ (от 15743,18)  (Поз. 1-2, 7-9)

                           Материалы в текущих ценах, неучтенные ценником

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы

  В том числе, справочно:
    ОЗП=18,25; ЭМ=7,46; ЗПМ=18,25; МАТ=5  (Поз. 3-6, 1-2, 7-12)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
48739,37 64,2

255999

305783,6 64,2

256586

16978,6

15743,18

12712,62

8186,45

305783,6 64,2

Составил: ___________________________Одегова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Ознобихин В.А.

    В том числе:

(должность, подпись, расшифровка)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Итого Монтажные работы
  Итого Прочие затраты
  Итого


