
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КЭС КМР"

_________________ _________________ А.В. Иванов
" _____ " ________________ 201_ г. "______ " _______________201_ г.

Ивестпрограмма
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Техническое перевооружение ТП-204 расширение РУ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-03-574-06 Отключение ТП
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 
ТЗМ=0,7

100 шт 0,61
61/100

527,98 506,22 21,76 0,7 322,07 308,8 13,27 0,43 51,03 31,13

2 ФССЦпг-01-01-01-
016

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
металлических конструкций массой от 1 до 3 т

1 т груза 1,5 10,45 10,45 15,68 15,68

3 ФССЦпг-01-01-02-
016

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка 
металлических конструкций массой от 1 до 3 т

1 т груза 1,5 10,45 10,45 15,68 15,68

4 ФССЦпг-03-01-04-
051

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние: IV 
класс груза до 51 км

1 т груза 2 53,18 53,18 106,36 106,36

_______________________________________________________________________________________________472,77

_______________________________________________________________________________________________561153,45
_______________________________________________________________________________________________164440,59
_______________________________________________________________________________________________117274,43

___________________________842868,47

___________________________97716,16

                           Раздел 1. Замена КТП-6/0,4 кВ 1х 400 кВа (Установка передвижной КТП)
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№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснова-ние

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 ФЕР33-04-029-05 Установка ЗРУ компл. 1 603,26 125,06 478,2 57,65 603,26 125,06 478,2 57,65 13 13

6 ФЕРм08-02-396-02 Монтаж защитного короба в кабельном канале 100 м 0,7
70/100

665,75 238,38 240,8 71,32 466,03 166,87 168,56 49,92 25,36 17,75

7 ФЕРм08-02-148-04 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м 0,8
80/100

338,93 223,18 75,64 5,02 271,14 178,54 60,51 4,02 23,2 18,56

8 ФЕРм08-03-574-05 Подключение ЗРУ(Прим.) 100 шт 0,48
48/100

879,21 604,13 27,86 0,76 422,02 289,98 13,37 0,36 60,9 29,23

9 ФЕРм08-02-165-06 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной 
жилы до 70 мм2

шт 4 652,64 51,18 598,27 56,69 2610,56 204,72 2393,08 226,76 5,32 21,28

10 ФЕРм08-02-167-07 Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 
сечение жил до 70 мм2

шт 4 85,21 62,91 1,78 0,26 340,84 251,64 7,12 1,04 6,54 26,16

11 ФЕРм08-03-574-06 Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов сечением: до 120 мм2

100 шт 0,06
6/100

1015,48 723,17 31,09 1 60,93 43,39 1,87 0,06 72,9 4,37

12 ФССЦпг-01-01-01-
034

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка щебня 
(выгрузка учитывает затраты на 
штабелирование)

1 т груза 5,4 3,28 3,28 17,71 17,71

13 ФССЦпг-01-01-02-
034

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка щебня 
(выгрузка учитывает затраты на 
штабелирование)

1 т груза 5,4 4,93 4,93 26,62 26,62

14 ФССЦпг-01-01-01-
004

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка блока 
ФБС (2шт-1,2м; 2шт 2,4м)

1 т груза 3 10,4 10,4 31,2 31,2

15 ФССЦпг-01-01-02-
004

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка блока 
ФБС (2шт-1,2м; 2шт 2,4м)

1 т груза 3 10,4 10,4 31,2 31,2

16 ФССЦпг-01-01-01-
015

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка КТП, 
трансформатора

1 т груза 1,6 22,33 22,33 35,73 35,73

17 ФССЦпг-01-01-02-
015

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка КТП, 
трансформатора

1 т груза 1,6 22,33 22,33 35,73 35,73

18 ФССЦпг-03-01-03-
017

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III 
класс груза до 17 км

1 т груза 3 24,06 24,06 72,18 72,18

19 ФССЦпг-03-02-03-
017

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III 
класс груза до 17 км

1 т груза 1,6 43,37 43,37 69,39 69,39

                           Строительство новой КТП



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 ФЕР01-01-109-01 Планировка откосов выемок и насыпей 

экскаваторами, группа грунтов: 1-2
1000 м2 0,036

36/1000
1585,61 49,06 1536,55 179,96 57,08 1,77 55,31 6,48 6,29 0,23

21 ФЕР08-01-002-02 Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

м3 5,4 69,12 19,61 49,14 5,56 373,25 105,89 265,36 30,02 2,4 12,96

22 ФЕР33-04-028-03 Устройство фундаментов для комплектных 
трансформаторных подстанций шкафного типа: 
на 2-х сдвоенных стойках

шт 4 387,94 105,06 280,71 28,53 1551,76 420,24 1122,84 114,12 12,16 48,64

23 ФЕР33-04-028-04 Демонтаж КТП
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему 
использованию, без надобности хранения (перемещается в 
цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к 
расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

шт 1 407,43 157,47 249,96 30,13 407,43 157,47 249,96 30,13 16,13 16,13

24 ФЕР33-04-028-04 Установка оборудования для комплектных 
трансформаторных подстанций шкафного типа: 
1. Установка оборудования подстанций на 
фундаментах. 2.Установка разъединительного 
пункта на опоре ВЛ.                            3. Монтаж 
ответвлений вводов и выводов ВЛ.

шт 1 679,05 262,45 416,6 50,22 679,05 262,45 416,6 50,22 26,89 26,89

25 ФЕРм08-01-025-01 Демонтаж трансформатора мощностью: до 400 
кВ·А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему 
использованию, без надобности хранения (перемещается в 
цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к 
расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

шт 1 713,96 178,36 535,6 65,84 713,96 178,36 535,6 65,84 18,54 18,54

26 ФЕРм08-01-025-01 Подстанция комплектная трансформаторная 
напряжением до 10 кВ с трансформатором 
мощностью: 400 кВ·А                          
(1.Установка силового трансформатора. 
2.Соединение трансформатора со стороны 
низкого и высокого напряжения.    4. 
Присоединение.)

шт 1 1285,72 297,26 892,68 109,73 1285,72 297,26 892,68 109,73 30,9 30,9

27 ФЕРм08-02-472-09 Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям: из круглой стали 
диаметром 12 мм

100 м 0,15
15/100

870,11 200,22 60,98 4,77 130,52 30,03 9,15 0,72 21,3 3,2

28 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,02
2/100

1201,2 1201,2 24,02 24,02 154 3,08

29 ФЕР33-04-015-01 Устройство шин заземления подстанций 10 м 1,8
18/10

30,04 15,23 13,57 1,16 54,07 27,41 24,43 2,09 1,8 3,24

30 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,02
2/100

729 729 14,58 14,58 97,2 1,94

                           Устройство контура заземления



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
31 ФЕР01-02-059-02 Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод 

заземления с обратной засыпкой, группа 
грунтов: 2
172,87 = 1 972,87 - 0,05 x 36 000,00

шт 8 172,87 50,37 1382,96 402,96 6,61 52,88

32 ФЕРм08-02-471-04 Заземлитель вертикальный из круглой стали 
диаметром: 16 мм

10 шт 1
10/10

610,14 77,93 45,45 3,51 610,14 77,93 45,45 3,51 8,29 8,29

33 ФЕРм08-02-167-07 Демонтаж. Муфта соединительная для 3-4-
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 
сечение жил до 70 мм2
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит 
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без 
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; 
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

шт 4 19,41 18,88 0,53 0,08 77,64 75,52 2,12 0,32 1,96 7,84

34 ФЕРм08-03-574-05 Отключение ЗРУ - 6кВ 100 шт 0,48
48/100

879,21 604,13 27,86 0,76 422,02 289,98 13,37 0,36 60,9 29,23

35 ФЕРм08-03-574-05 Подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 95 мм2

100 шт 0,54
54/100

879,21 604,13 27,86 0,76 474,77 326,23 15,04 0,41 60,9 32,89

36 ФССЦпг-01-01-01- Погрузо-разгрузочные работы при 1 т груза 1,5 10,45 10,45 15,68 15,68

37 ФССЦпг-01-01-02- Погрузо-разгрузочные работы при 1 т груза 1,5 10,45 10,45 15,68 15,68

38 В текущих ценах Транспортные услуги Зил-157 (перевозка ТП) маш.час 8 103,68 103,68 10,27 829,44 829,44 82,16

39 В текущих ценах Транспортные услуги СКБМ (разгрузка ТП) маш.час 8 115,69 115,69 10,27 925,52 925,52 82,16

40 ФЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

измерени
е

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

41 ФЕРп01-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м

измерени
е

1 20,75 20,75 20,75 20,75 1,62 1,62

42 ФЕРп01-11-024-02 Фазировка  трансформатора с сетью 
напряжением: свыше 1 кВ

шт 2 20,75 20,75 41,5 41,5 1,62 3,24

43 ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

100 
измерени

й

0,08
8/100

165,95 165,95 13,28 13,28 12,96 1,04

44 ФЕРп01-12-020-01 Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

испытани
е

1 83,55 83,55 83,55 83,55 7,29 7,29

45 Прайс Щебень т 5,4 189 1020,6

46 Прайс КТП-6/0,4кВ 400 кВА шт 1 50000 50000

47 Прайс Блоки ФБС (1,2м ) шт 2 245,44 490,88

48 Прайс Блоки ФБС (2,4м ) шт 2 410 820

49 Прайс Круг d 18 т 0,032 8200 262,4

50 Прайс Полоса 5*50 кг 43 19,6 842,8

51 Прайс Трансформатор  ТМГ 400/6(10)/0,4 шт 1 57600 57600

126811 4435,8 9027,69 918,51 472,77

715037,47 80953,35 67346,57 16762,81 472,77
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

                           Демонтаж передвижной КТП

                           Пусконаладочные работы

                           Материалы в текущих ценах, неучтенные ценником



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

588226,47 76517,55 58318,88 15844,3

79696,18

1761,52

5479,76

47025,07

2549,01

20308,69

2572,13

48134,82

1020,25

2901,05

60,22

12361,76

30204,11

1587,43

117274,43 178,99

164440,59 279,37

561153,45 14,41

842868,47 472,77

566737,55

67346,57

97716,16

79696,18

48134,82

842868,47 472,77

Проверил: ___________________________Ознобихин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Одегова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого Прочие затраты

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40%*0,8 ФОТ (от 3188,28)  (Поз. 40-51)
   45%*0,8 ФОТ (от 8058,47)  (Поз. 28, 30-31)
   50%*0,8 ФОТ (от 150,56)  (Поз. 20)
   60%*0,8 ФОТ (от 25753,67)  (Поз. 2-3, 14-17, 36-39, 5, 22-24, 29)

   65%*0,85 ФОТ (от 3188,28)  (Поз. 40-51)
   80%*0,85 ФОТ (от 8058,47)  (Поз. 28, 30-31)

      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

   65%*0,8 ФОТ (от 58084,82)  (Поз. 1, 6-11, 25-27, 32-35)
   80%*0,8 ФОТ (от 2480,36)  (Поз. 21)
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

   95%*0,85 ФОТ (от 58235,38)  (Поз. 20, 1, 6-11, 25-27, 32-35)
   100%*0,85 ФОТ (от 2998,84)  (Поз. 2-3, 14-17, 36-39)
   105%*0,85 ФОТ (от 22754,83)  (Поз. 5, 22-24, 29)
   122%*0,85 ФОТ (от 2480,36)  (Поз. 21)

  В том числе, справочно:
    ОЗП=18,25; ЭМ=7,46; ЗПМ=18,25; МАТ=5  (Поз. 2-3, 14-17, 36-39, 4, 19, 5, 22-24, 29, 12-13, 18, 20-21, 28, 30-31, 1, 6-11, 25-27, 32-35, 40-51)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:


