
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КЭС КМР"

_________________ _________________ А.В. Иванов
" _____ " ________________ 201_ г. "______ " _______________201_ г.

Инвестпрограмма
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-62 до пр.Мира, 9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-
057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,59
59/100

1201,2 1201,2 708,71 708,71 154 90,86

2 ФЕР01-02-
057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,59
59/100

1201,2 1201,2 708,71 708,71 154 90,86

3 ФЕР01-02-
061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,0059
0,59/100

729 729 4,3 4,3 97,2 0,57

4 ФЕР01-02-
061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,0059
0,59/100

729 729 4,3 4,3 97,2 0,57

5 ФЕРм08-02-
142-01

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 1,3
130/100

308,28 50,99 256,27 45,24 400,76 66,29 333,15 58,81 5,3 6,89

___________________________705583,88

___________________________55910,35

_______________________________________________________________________________________________616504,86

Т/з осн.
раб.на 

ед.

_______________________________________________________________________________________________306,48

_______________________________________________________________________________________________89079,02

                           Раздел 1. Новый Раздел

Обору-
дование

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Т/з осн.
раб.

ВсегоВсего

Стоимость единицы, руб.

В том числе№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснова-

ние



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕРм08-02-

142-01
Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 1,3
130/100

308,28 50,99 256,27 45,24 400,76 66,29 333,15 58,81 5,3 6,89

7 ФЕРм08-02-
141-02

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м: до 2 кг

100 м 0,7
70/100

270,58 106,3 90,75 11,3 189,41 74,41 63,53 7,91 11,05 7,74

8 ФЕРм08-02-
141-02

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м: до 2 кг

100 м 0,7
70/100

270,58 106,3 90,75 11,3 189,41 74,41 63,53 7,91 11,05 7,74

9 ФЕРм08-10-
010-01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

100 м 0,6
60/100

156,33 139,54 93,8 83,72 15,2 9,12

10 ФЕРм08-10-
010-01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

100 м 0,6
60/100

156,33 139,54 93,8 83,72 15,2 9,12

11 ФЕРм08-02-
148-02

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг

100 м 0,6 229,97 141,7 49,79 5,02 137,98 85,02 29,87 3,01 14,73 8,84

12 ФЕРм08-02-
148-02

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках 
и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг

100 м 0,6 229,97 141,7 49,79 5,02 137,98 85,02 29,87 3,01 14,73 8,84

13 ФЕРм08-02-
165-03

Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного 
кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы 
до 185 мм2

шт 4 664,49 51,95 609,33 57,65 2657,96 207,8 2437,32 230,6 5,4 21,6

14 ФЕРм08-02-
406-02

Скобы или конструкции металлические для 
труб: Г-образные

т 0,01 9945,94 2173,28 1407,76 33,63 99,46 21,73 14,08 0,34 231,2 2,31

15 ФЕРм08-02-
147-11

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг

100 м 0,1
10/100

256,25 167,1 52,51 5,02 25,63 16,71 5,25 0,5 17,37 1,74

16 ФЕРм08-02-
147-11

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг

100 м 0,1 256,25 167,1 52,51 5,02 25,63 16,71 5,25 0,5 17,37 1,74

17 ФЕРм08-02-
407-05

Труба стальная по дну траншеи, диаметр: до 
100 мм (2 шт) (под асфальт)

100 м 0,1
10/100

1178,5 694,1 309,95 37,91 117,85 69,41 31 3,79 73,84 7,38

18 ФЕРм08-02-
412-08

Затягивание провода в проложенные трубы в 
общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2

100 м 0,1
10/100

539,49 295,54 56,87 8,03 53,95 29,55 5,69 0,8 31,44 3,14

19 ФЕРм08-02-
412-08

Затягивание провода в проложенные трубы в 
общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2

100 м 0,1
10/100

539,49 295,54 56,87 8,03 53,95 29,55 5,69 0,8 31,44 3,14

20 ФЕР46-03-
007-03

Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича м3 0,3 200,65 110,33 90,32 60,2 33,1 27,1 12,3 3,69

21 ФЕРм08-02-
374-01

Устройство ввода в здание в стальной трубе шт 2 353,56 26,99 320 30,37 707,12 53,98 640 60,74 2,57 5,14

22 ФЕРм08-03-
574-04

Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов сечением: до 70 мм2

100 шт 0,08
8/100

695,6 462,27 26,64 0,76 55,65 36,98 2,13 0,06 46,6 3,73

23 ФЕР27-03-
008-04

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных

100 м3 0,015
1,5/100

5786,87 1494,14 4292,73 464,37 86,8 22,41 64,39 6,97 179,8 2,7

                           Раздел 2. Вскрытие и устройство асфальтового покрытия (L-10м х2)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24 ФЕР27-03-

008-02
Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,02

2/100
510,77 103,12 407,65 50,3 10,22 2,06 8,16 1,01 13,22 0,26

25 ФЕР27-04-
005-01

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных

1000 м2 0,01
10/1000

27012,91 304,66 5218,05 656,2 270,13 3,05 52,18 6,56 37,29 0,37

26 ФЕР27-04-
005-04

На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам 27-04-
005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03

1000 м2 0,01 1536,21 238,41 30,14 15,36 2,38 0,3

27 ФЕР27-06-
026-01

Розлив вяжущих материалов т 0,1 39,1 39,1 7,15 3,91 3,91 0,72

28 ФЕР27-06-
020-08

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей пористых 
мелкозернистых, плотность каменных 

1000 м2 0,01
10/1000

3152,48 368,45 2390,24 263,75 31,52 3,68 23,9 2,64 38,3 0,38

29 ФЕР27-06-
021-01

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к расценке 
27-06-020-01

1000 м2 0,02
20/1000

3,97 0,87 3,1 0,08 0,02 0,06 0,09

30 ФЕР27-03-
004-02

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси вручную

100 т 0,018
1,8/100

3044,23 598,75 2321,32 298,54 54,8 10,78 41,78 5,37 62,24 1,12

31 Прайс Гофротруба DX110мм (50м) м 120 36 4320

32 Прайс Кабель АПВБбШв-1 4*70 км 0,3 51951,6 15585,48

33 Прайс Муфта 4КНТп -1 70/120 шт 4 304 1216

34 Прайс Труба металлическая д100мм т 0,195 16800 3276

35 Прайс Лента ЛСЭ 250 м 300 275 82500

36 Прайс Песок м3 4 180 720

37 Прайс Круг д22 т 0,02 8200 164

38 Прайс Щебень м3 2 800 1600

39 Прайс Битум т 0,1 4560 456

40 Прайс Асфальт т 1,8 750 1350

118587,62 2602,42 4223,37 461,16 306,48

637978,61 47494,18 31675,28 8416,17 306,48

519390,99 44891,74 27451,9 7955,01

42384,52

17696,91

22678,44

564,81

1444,36

25220,75
   142%*0,85 ФОТ (от 1196,65)  (Поз. 23-40)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

    ОЗП=18,25; ЭМ=7,5; ЗПМ=18,25; МАТ=5  (Поз. 1-4, 20, 23-40, 5-19, 21-22)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   80%*0,85 ФОТ (от 26024,87)  (Поз. 1-4)
   95%*0,85 ФОТ (от 28084,75)  (Поз. 5-19, 21-22)
   110%*0,85 ФОТ (от 604,08)  (Поз. 20)

                           Материалы в текущих ценах, не учтенные ценником

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9368,95

14604,07

338,28

909,45

616504,86 191,38

89079,02 115,1

705583,88 306,48

558809,15

31675,28

55910,35

42384,52

25220,75

705583,88 306,48

Составил: ___________________________Одегова А.В.

    В том числе:

   45%*0,8 ФОТ (от 26024,87)  (Поз. 1-4)
   65%*0,8 ФОТ (от 28084,75)  (Поз. 5-19, 21-22)
   70%*0,8 ФОТ (от 604,08)  (Поз. 20)

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Ознобихин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

   95%*0,8 ФОТ (от 1196,65)  (Поз. 23-40)
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого


