
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КЭС КМР"

_________________ _________________ А.В. Иванов
" _____ " ________________ 201_ г. "______ " _______________201_ г.

Инвестпрограмма
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Строительство  КЛ-0,4 кВ от ТП-4 до ул.Чехова,1-ул.Большевистская,17;   K_TP4KL_24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-
057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 1,47
147/100

1201,2 1201,2 1765,76 1765,76 154 226,38

2 ФЕР01-02-
061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

100 м3 1,47
147/100

729 729 1071,63 1071,63 97,2 142,88

3 ФЕРм08-02-
142-01

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 2,6
260/100

308,28 50,99 256,27 45,24 801,53 132,57 666,3 117,62 5,3 13,78

4 ФЕРм08-02-
141-02

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м: до 2 кг

100 м 0,8
80/100

270,58 106,3 90,75 11,3 216,46 85,04 72,6 9,04 11,05 8,84

5 ФЕРм08-10-
010-01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

100 м 1,8
180/100

156,33 139,54 281,39 251,17 15,2 27,36

6 ФЕРм08-02-
148-02

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 
м кабеля: до 2 кг

100 м 1,8
180/100

229,97 141,7 49,79 5,02 413,95 255,06 89,62 9,04 14,73 26,51

                           Раздел 1. Новый Раздел
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕРм10-06-

048-05
Прокладка лентой сигнальной ЛСЭ кабелей в 
траншее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3

км 0,26
260/1000

743,16 69,41 673,75 33,97 193,22 18,05 175,17 8,83 6,9 1,79

8 ФЕРм08-02-
165-03

Муфта концевая для 4-жильного кабеля 
напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 
мм2

шт 2 664,49 51,95 609,33 57,65 1328,98 103,9 1218,66 115,3 5,4 10,8

9 ФЕРм08-02-
406-02

Скобы или конструкции металлические для 
труб: Г-образные

т 0,01 9945,94 2173,28 1407,76 33,63 99,46 21,73 14,08 0,34 231,2 2,31

10 ФЕРм08-02-
147-11

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям, масса 1 м кабеля: до 2 кг (В ТП)

100 м 0,05
5/100

256,25 167,1 52,51 5,02 12,81 8,36 2,63 0,25 17,37 0,87

11 ФЕРм08-02-
147-11

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям, масса 1 м кабеля: до 2 кг (в дом)

100 м 0,15
15/100

256,25 167,1 52,51 5,02 38,44 25,07 7,88 0,75 17,37 2,61

12 ФЕРм08-02-
407-05

Труба стальная по дну траншеи, диаметр: до 
100 мм (под асфальт)

100 м 0,2
20/100

1178,5 694,1 309,95 37,91 235,7 138,82 61,99 7,58 73,84 14,77

13 ФЕРм08-02-
412-08

Затягивание провода в проложенные трубы в 
общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2

100 м 0,2
20/100

539,49 295,54 56,87 8,03 107,9 59,11 11,37 1,61 31,44 6,29

14 ФЕР46-03-
007-03

Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича м3 0,3 200,65 110,33 90,32 60,2 33,1 27,1 12,3 3,69

15 ФЕРм08-02-
374-01

Устройство ввода в здание в стальной трубе шт 2 353,56 26,99 320 30,37 707,12 53,98 640 60,74 2,57 5,14

16 ФЕРм08-03-
574-04

Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов сечением: до 70 мм2

100 шт 0,08
8/100

695,6 462,27 26,64 0,76 55,65 36,98 2,13 0,06 46,6 3,73

17 ФЕР27-03-
008-04

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных

100 м3 0,015
1,5/100

5786,87 1494,14 4292,73 464,37 86,8 22,41 64,39 6,97 179,8 2,7

18 ФЕР27-03-
008-02

Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,023
2,3/100

510,77 103,12 407,65 50,3 11,75 2,37 9,38 1,16 13,22 0,3

19 ФЕР27-04-
005-01

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных

1000 м2 0,02
20/1000

27012,91 304,66 5218,05 656,2 540,26 6,09 104,36 13,12 37,29 0,75

20 ФЕР27-04-
005-04

На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам 27-04-
005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03

1000 м2 0,02
20/1000

1536,21 238,41 30,14 30,72 4,77 0,6

21 ФЕР27-06-
026-01

Розлив вяжущих материалов т 0,1 39,1 39,1 7,15 3,91 3,91 0,72

                           Раздел 2. Вскрытие и устройс тво  асфальтового покрытия (L-20 м)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22 ФЕР27-06-

020-08
Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей пористых 
мелкозернистых, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 0,02
20/1000

3152,48 368,45 2390,24 263,75 63,05 7,37 47,8 5,28 38,3 0,77

23 ФЕР27-06-
021-01

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к расценке 
27-06-020-01

1000 м2 0,04
40/1000

3,97 0,87 3,1 0,16 0,03 0,13 0,09

24 ФЕР27-03-
004-02

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси вручную

100 т 0,015
1,5/100

3044,23 598,75 2321,32 298,54 45,66 8,98 34,82 4,48 62,24 0,93

25 Прайс Гофротруба DX110мм (50м) м 180 36 6480

26 Прайс Кабель АПВБбШв-1 4*95 км 0,3 81631,2 24489,36

27 Прайс Муфта 4КНТп -1 70/120 шт 2 304 608

28 Прайс Труба металлическая д100мм т 0,15 16800 2520

29 Прайс Лента ЛСЭ 250 м 280 275 77000

30 Прайс Песок м3 2 180 360

31 Прайс Круг д22 т 0,02 8200 164

32 Прайс Щебень м3 3 800 2400

33 Прайс Битум т 0,1 4560 456

34 Прайс Асфальт т 1,5 750 1125

123774,87 4107,58 3259,09 363,49 503,2

681447,52 74963,34 24443,18 6633,69 503,2

557672,65 70855,76 21184,08 6270,2

59944,57

35212,01

22414,79

564,81

1752,96

34517,99

18641,65

14434,29

338,28

1103,77

693426,49 378,4

82483,59 124,8

775910,08 503,2

582041

   110%*0,85 ФОТ (от 604,08)  (Поз. 14)

                           Материалы в текущих ценах, не учтенные ценником

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

    В том числе:

   142%*0,85 ФОТ (от 1452,33)  (Поз. 17-34)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   45%*0,8 ФОТ (от 51782,37)  (Поз. 1-2)
   65%*0,8 ФОТ (от 27758,25)  (Поз. 3-13, 15-16)
   70%*0,8 ФОТ (от 604,08)  (Поз. 14)

    ОЗП=18,25; ЭМ=7,5; ЗПМ=18,25; МАТ=5  (Поз. 1-2, 14, 17-34, 3-13, 15-16)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   80%*0,85 ФОТ (от 51782,37)  (Поз. 1-2)
   95%*0,85 ФОТ (от 27758,25)  (Поз. 3-13, 15-16)

      Материалы

   95%*0,8 ФОТ (от 1452,33)  (Поз. 17-34)
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
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24443,18

81597,03

59944,57

34517,99

775910,08 503,2

Составил: ___________________________Одегова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Ознобихин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете


